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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Remont drogi gminnej w  m. Cekanów ( przez las ) - odcinek na terenie PKP   .

Nr  Nazwa  Jedno
 stka 
 miary

 Ilość

 Identyfikator kosztorysu: CEKANÓW 2020 PKP

 1  roboty pomiarowe i rozbiórkowe

 10u  0,150 KNNR 1 111-1
 Roboty pomiarowe  przy  liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 km

 20u  220,000  3-3
 Karczowanie krzewów i krzaków z utylizacją

 m2

 30  7,000 KNNR 6 802-4
 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne [RMS=2]

 m2

 40  7,000 KNNR 6 801-1
 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm 

 m2

 50  7,000 KNR 2-31 816-2
 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 50 cm

 m

 60  2,400 KNR 2-31 816-4
 Rozebranie  ścianek czołowych  betonowych

 m3

 2*1,2  2,400

 70  3,810 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

 m3

 80  3,810 KNR 4-01 108-12
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 
 km [S=9]

 m3

 2  remont  przepustu pod drogą

 90  10,000 KNNR 1 202-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja urobku .

 m3

 10  10,000

 100  3,405 KNNR 6 605-2
 Ławy fundamentowe betonowe pod przepusty drogowe

 m3

 7*0,15*0,5+48*0,15*0,4  3,405

 110  7,000 KNNR 6 605-7
 Przepusty rurowe  - rury żelbetonowe o średnicy 50 cm

 m

 120u  2,000  3-3
 Montaż prefabrykowanych ścianek prostych przepustu o średnicy 50 cm

 szt

 130  1,000 KNNR 1 311-1
 Ręczne formowanie nasypów z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa  - zasypka
 przepustów  pod koroną drogi

 m3

 140  7,000 KNNR 6 113-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63  warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

 m2

 150  7,000 KNNR 6 113-5
 Podbudowa zjazdów  z kruszywa łamanego 0/31,5  warstwa górna, gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]

 m2

 160  7,000 KNNR 6 308-1
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm

 m2

 3  wzmocnienie krawędzi jezdni  
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 170  22,500 KNNR 1 202-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja urobku

 m3

 22,5  22,500

 180  57,600 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane 
 mechanicznie, kat.gruntu II-VI

 m2

 190  57,600 KNNR 6 109-1
 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa , gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]

 m2

 200  57,600 KNNR 6 113-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63  warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

 m2

 210  57,600 KNNR 6 113-5
 Podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31,5  warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 
 cm [RMS=0,5]

 m2

 220  43,200 KNNR 6 308-1
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm

 m2

 4  remont jezdni wyrównanie + nakładka

 230u  15,000  2-2
 Frezowanie nawierzchni bitumicznej śred. grubość 4 cm wraz z wywozem destruktu

 m2

 240  807,200 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej , zużycie emulsji 0,5 
 kg/m2

 m2

 250  38,600 KNNR 6 108-2
 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W  średno 50kg/m2 

 t

 260  772,200 KNNR 6 1005-7
 Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej  , zużycie 
 emulsji 0,3 kg/m2

 m2

 270  772,200 KNNR 6 309-2
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S  , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
 [RMS=1,25]

 m2

 5  zjazdy

 280  17,615 KNNR 1 202-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja urobku - koryto pod zjazdy

 m3

  17,615  17,615

 290  135,500 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 m2

 300  135,000 KNNR 6 113-1
 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63  warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

 m2

 310  135,500 KNNR 6 113-5
 Nawierzchnia zjazdów  z kruszywa łamanego 0/31,5  warstwa górna, gr.warstwy po 
 zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]

 m2

 6  pobocza i rowy

 320  26,130 KNNR 1 202-8
 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
 samowyładowczymi na odkład oraz utylizacja urobku - korytowanie pod pobocza

 m3

  26,13  26,130

 330  220,000 KNNR 6 1302-2
 Podczyszczenie istniejących rowów przydrożnych  do głęb. 60 cm wraz z wyprofilowaniem  
 skarp 

 m

 340  201,000 KNNR 6 103-3
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 m2
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 350  201,000 KNNR 6 113-1
 Pobocza  z kruszyw łamanych 0/63  warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

 m2

 360  201,000 KNNR 6 113-5
 Pobocza   z kruszywa łamanego 0/31,5  warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
 [RMS=0,5]

 m2

 ----- Koniec wydruku -----


