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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowieri (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s 0ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych zwiazanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,Termomodemizacja |
przebudowa budynku Swietlicy Wiejskie] i OSP w Smardzewicach”. Szczegdlowy zakres robét okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integrana czescia projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji
robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspoine dla robdt objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, dziennik montazu, atesty materiatlowe
i aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, O$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i
placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodno$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nhiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiaiow oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg |
specyfikacjami technicznymi,
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- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do penienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje |
uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentadii projektowej.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

- Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigcg odrgbng calos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skladajacych sie na kompletnos¢ robot wynikajaeych z norm , przepisow
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakoriczenia realizacji Wykonawcg obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgeymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okrelone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
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w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, ~ a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim sfuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az
do odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oéwietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng,

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obsfuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzié na whasny koszt,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny byé objgte czynnosci w toku robot. Wykonanie tych
czynnoéci  pomiardw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakoriczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, a
w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg,
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;. '

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwigzane z
utrzymaniem robot | materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze | magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Atestow i Certyfikatéw materialowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowiazywania norm dotyczacych systemu oceny |
deklaracji zgodnoéci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac
przepisow wprowadzajgcych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodno$¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodno$ci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skiadowanie materialow, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizadji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie a jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa, Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiafow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bedu spowodowanego przez Wykonawce —w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badar materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane —w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robét i jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatow |
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowe] i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacii projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznie]
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo8¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowiazku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego do odkrycia na
wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.
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7.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakociowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom

urzadzen. '
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaci

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
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lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg; 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zaméwien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego
Wykonawca przedstawia cene ofertowq za roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg platnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot,
warunkami i terminami ptatnoéci. Podstawg okresowe] platnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie
protokdt odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji ptatnosci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skiadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nrz 2000 r Nr 106, poz. 1126 z

pozniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04, 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.

Zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z pdzn. zmianami). 4
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane  dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie - szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszlo w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziemika 2004
r.(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 .)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn.
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.

— GRZYBUD Pawel Grzybek
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01-ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania
,Termomodernizacja i przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach”.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej | wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,

lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa:

grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odktadu

humus

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

koparka,

spycharka,

ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢-wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacja geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okre$lajacq wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdéw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez

Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegiosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucie.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciaglg obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu
nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdw

nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie
wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne
obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbiera¢

Podtoze

Podioze naturaine powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnodci o
wytrzymato$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych
nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o gruboSci co najmniej: przy pracy
spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 ¢m, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podfoza, bezpo$rednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektoéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w
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obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zaggszczaniem do
wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw plytowych w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy jq ukladaé i zageszczaé na wysokosciach nie roznigcych sig o wigcej niz 25cm po
zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inacze;.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac
bedzie Wykonawca.

Zakres robét przygotowawczych

Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokoSciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkow, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkg krzewéw, wykonanie robot
rozbiorkowych, usuniecie ogrodzen itp.

Zdjecie warstwy daminy | ziemi rodlinnej niezbednych powierzchni terenu niezbgdnych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekryczng i wodg oraz odprowadzenie
Sciekdw

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

Uwagi koncowe

Po zakohczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow
Zielonych i obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i pomocniczych).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogblne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736.

Dokfadno$¢ wykonania robot:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopéw nie powinny by¢
wigksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopow nie powinno sig rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm

Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podtoza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan skarp wykopu pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

jakos¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

odwodnienie wykopow.

Czestosé oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytéw wykopu Pomiar ta$ma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co
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Pomiar rzednych dna wykopu 10 m, w narozach oraz w migjscach, ktére budza watpliwos¢
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnos$ci skarp

A= |wiN

Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego
kazdej utozonej warstwy, do  giebokosci okreslonych
specyfikacji szczegotowej

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sig na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej
podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zalezno$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - II -
1:1, adla gruntu kategorii lll - 1V -1: 0, 6,

wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalacji,

wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé roéwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament
jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest:

m3 - dla:

wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow
zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami

innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

formowania nasypdw

m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

m-g — dla pompowania wéd gruntowych z wykopu

szt. — dla wykonania studzienek

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegdlowe:

Proces odbioru powinien obejmowaé:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
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sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych, ‘

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskie; i

odpowiadajacej jej normy Tytut normy

europejskiej i

miedzynarodowe;

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (EN-PN), a w szczegdélnosci:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 p6z. 1150.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okre$lonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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SST - 02 — BETON KONSTRUKCYJNY

WSTEP

Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robot betonowych
(zelbetowych) dla zadania ,Termomodemizacja i przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP w
Smardzewicach”

Roboty te obejmuja wykonanie elementow betonowych i zelbetowych na budowie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne. Oprcz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo4¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci

na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang, Rf (np. beton klasy C20/25 przy Rf =
25 MPa).

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
Stopiet mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) kiasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpomnosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwieri (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portiandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.
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Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych sig rozgnie$¢ w
palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzié kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujaca;

Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-
30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-
06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sig staloscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziamienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu
w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej
urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1
A najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

3

A odleglosci w $wietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do zapraw |
betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrodla nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazac:

zabarwienie — brak

zapach — brak zapachu gnilnego

zawiesina — brak grudek i ktaczkow

pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowa, Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skuteczno$ci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

Wymagane wiasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz zgodnie z normg
PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy
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Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodporno$¢ | spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

jw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonat przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglo$¢ nie wigksza niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtgbne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni plyt betonowych powinny charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dfugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,

zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciekloci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcii.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie
powinny przekraczac:

dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami'). llos¢
"gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70 minut przy temperaturze otoczenia  +200 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

Ogéblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

Zakres robot przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodza nastgpujgce prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ufozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni
faczonych prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Wykonanie deskowania i rusztowania
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic sztywno$¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowart powinna umozliwié fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Plyta
deskowan dla betondw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma byé jednorodna, gtadka (bez segregacii, watebien, rakow) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2
mm. \

Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 ¢cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcii.

Budowe rusztowan nalezy prowadzié zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajacym
wymagania ninigjszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowar powinno uwzglednic ugiecie i osiadanie rusztowan
pod wplywem cigzaru utozonego betonu, zgodne z wartoéciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan roboczych,
niosacych | montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji
Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktore
umozliwig wiasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odméwié zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obciaZen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45
wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymaloéci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkéw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczainych i
stwierdzenia spawalno$ci stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

Roboty betonowe

Zalecenia ogblne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, kiora okreéla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas
wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢é wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowa¢ zbrojenie i
zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidiowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegolnosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnier, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnoéé zamocowania elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.

Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
platkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowe;

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokoéci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogblnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukgii.

Szybkos¢ i wysokos¢ wypelniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoci i
sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku, gdy na $éwiezo ulozong mieszanke betonowa spadta nadmiema ilos¢ wody
powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki, nalezy jg usunag.

W miejscach, w kiorych skomplikowany ksztaft deskowania formy lub gesto utoZone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowat zaggszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w
ktorym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania calo$ci | wazniejszych fragmentow lub czgsci budowli
Wytrzymaloé¢ betonu na éciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;

Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki
i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzeft mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii cieklej i poiciekie]
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugoéci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby korice pretow wchodzity na gigboko$¢ 5-10 cm w - warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
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usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementoweqo;

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sig odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnociowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie Konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja, nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziamami kruszywa,
przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia s niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

gtadko$¢ powierzehni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdwnoéci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zafozong jakosc
robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Jako$¢ betonu powinna byé stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
wiasciwo$ci cementu i kruszywa,
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konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat
obiektu (konstrukciji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i terminow
pobierania prébek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Roznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 ¢cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencii plastycznej.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu
W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobéw, jedng prébke na 50 m3,
jedng probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymato$ci nie sq spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowac
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymaloéci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 Iub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sig badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcii.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukeji przeprowadza sig co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody
przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

po badaniu metodg zwykig wg PN-88/B-06250:

probka nie wykazuje peknie€,

taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20 %,po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

probka nie wykazuje pekniec,
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ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odiamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probce wartosci
0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczagcych jakosci betonu i stosowanych materiatow
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy | Metoda badania | Termin
PN-88/B- wg lub czesto$¢ badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczq
Badania 1) Wytrzymato$¢ na|5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie betonu

2) Wytrzymatos¢ na|5.2 PN-74/B-06261 W przypadkach technicznie

Sciskanie  -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych

nieniszczace :

3) Nasigkliwos¢ 52 PN-88/B-06250 3 razy w  okresie
wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno$¢ 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuije:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancia),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosc wod itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Obmiar rob6t okreéla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza, posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkg obmiarowa jest m3, dla:

wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stop fundamentowych,

wykonania $cian prostych zelbetowych,

wykonania tukéw Zelbetowych,

wykonania kanatow betonowych
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wykonania stupow Zelbetowych,

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton zwykly.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B- 32250- Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6ine wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta 0gdlnego przeznaczenia.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

BN-6736-02 - Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS - Badania betonu

BN-6738-06  — Badania sktadnikow betonu

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdine projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - BETON NIEKONSTRUKCYJNY

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbetonu pod
fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza warstw betonu klasy C 8/10 i obejmujg rozcielenie
warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem | wyréwnaniem gormej powierzchni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wediug zasad niniejszej Specyfikacji sa;

Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyréwnawczego zgodnie z normg  PN-806250 ,Beton zwykly" i BN-
6736-02 ,Beton zwykly. Beton towarowy”.

SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonow konstrukeyjnych.

TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogolnymi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnaé i oczyscic.

Wykonanie betonu

Pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi rozécielic warstwe betonu B-7,5 o gr. 10 cm.
Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego W trakcie betonowania oraz ufatwia roziozenie zbrojenia.
Powierzchnie gorma warstwy betonu nalezy wyréwnaé przez $ciggnigcie fatg wyrbwnawcza,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 2.0 - dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zaggszczenia gruntu. Przy
sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane
normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac
parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu.
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Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é z Projektem pod wzgledem ksztaftu, wymiaréw i rzednych utozonej warstwy
betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Gleboko$¢ nie wiecej niz 20 mm

Wymiary w planie nie wigcej niz 30 mm

Usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczegodtowe zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 2.0 — Beton konstrukeyjny.
Jednostka obmiarowa jest m2, dla:

wykonania podktadéw pod fundamenty

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja;

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

beton wykonanych elementow

Szczegolowe zasady | wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 3.0 — Beton konstrukcyjny.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

Siwz

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
BN-6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na Sciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0S - Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych . Arkady 1989
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SST-04 - ZBROJENIE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaci

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu
stalg niskostopowg dla zadania: ,Termomodemizacja i przebudowa budynku Swietlicy Wigjskiej i OSP w
Smardzewicach” Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stala konstrukcyjna fundamentow obiektu oraz konstrukcji arkady dziedzifica i obejmuja;
fransport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przycigcie i faczenie pretow

montaz zbrojenia elementéw Zelbetowych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji
, dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Spegjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 | Zbrojenie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukgji zelbetowych w obiektach objgtych niniejszym opracowaniem stosuje si¢ klasy i gatunki stali wg
zestawienia ponize;:

Klasa A-lll , gatunek 34(GS)

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wrasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwarn,

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczaine sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczaine:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich jesli nie
przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o érednicy nominalnej do 256 mm, za$ 0,7 mm dla
pretdw o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg
wymiarow i gatunkow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

GRZYBUD Pawel Grzybek

29



Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu,
w sposéb gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztaicenn stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét | wiasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej
rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we whasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Projektowe.
Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Szkielety plaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utoZeniu w deskowaniu nalezy faczy¢ zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i
strzemion, styki spawania moga sie znajdowa¢ na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z Rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowiazujacymi normami. Zbrojenie podiega odbiorowi przed
zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobieraé po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za$wiadczeniu lub Zgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i
czy s3 zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarka i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymalosé siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbg o
ciezarze nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow pfaskich nie powinna by¢ mniejsza
niz 3 na partie.
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Badany wezel powinien wytrzymaé obciazenie nie mniejsze od podwojnego cigzaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawaé trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach Srodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowar zostanie zerwane, probom nalezy poddac¢ podwojng cze$c siatek lub
szkieletow paskich. Jesli badanie podwajnej liczby probek da réwniez wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy
odrzucic.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdiuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podfuznego nie powinno przekracza¢ 3
%.

Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac +3 mm.

Dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczac +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowani na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
" Dopuszczalna

Parametr Zakresy tolerancii odchylka
Ciecie pretow dlaL<6.0 m 20 mm
(L - dlugo$¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlal<0.5m 10 mm
(odchylenia  w  stosunku do polozenia|dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlal>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5 mm
do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg|dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm

dlah>1.5m 20 mm
¢) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi | a<0.05 m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang|a<0.20 m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) |a<0.40 m 20 mm

a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub|b<0.25m 10 mm
szerokoéci w kazdym punkcie zbrojenia (b -|{b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowita grubo$¢ lub szeroko$¢|b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0: “Wymagania ogoine”.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sig obmiaru robét. Prace te sg sktadowymi robot
budowlano-konstrukcyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakoSci.

Odbior stali na budowie
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Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Za$wiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej
wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

nie ma za$wiadczenia (atestu),

ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy
PN-91/H-04310.

Odbioér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

zgodno$¢ ksztaltu pretow,

zgodnosé liczby pretow i ich $rednic w poszczegélnych przekrojach,

rozstaw strzemion,

prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien,

zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Siwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania normy
aprobaty techniczne inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie frwania inwestycii.
Najwazniejsze normy.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane
na goraco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-05 - ROBOTY MUROWE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji ,
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych dla zadania:
,Termomodernizacja i przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach”.

Elementy robot:

Mury z pustakéw ceramicznych

Scianki dzialowe z pustakéw ceramicznych

Nadproza

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikacji, sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normanmi |
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45261000-4 podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45262500-6 Roboty murarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

pustaki ceramiczne, klasy wytrzymato$ciowej 15 MPa

Nadproza typu L-19

zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa wg PN-82/B-93215

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacie dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejsze] specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
urzadzenia do przygotowania zaprawy
podno$nik przyscienny

“Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

samochdd ciezarowy skrzyniowy

samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robot przygotowawczych

" Sprawdzenie wymiarow i katow cian fundamentowych
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych
przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
Mury z pustakéw ceramicznych
5.2.1 Zakres robot zasadniczych
murowanie $ciany z pustymi spoinami
osadzanie belek nadprozowych
usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow. Gestosé
zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawata sig do pionowych szczelin pustakow.
W trakcie wznoszenia murow bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakéw i cegiet
W murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéw przez pustaki warstwy
gomej z przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow
ceramicznych wykonywaé wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Scianki dzialowe z pustaka ceramicznego
5.3.1 Zakres robot zasadniczych
murowanie $cianek
usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow
5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robot
Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pustakiem suchym i
zapylonym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed uiozeniem w murze polewa¢ wodg. Konstrukcje
murowe gr. < 1 pustaka moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza > 0°C. Scianki nalezy
murowaé uktadajac cegly na rab z przewigzaniem spoin pionowych co pot pustaka. Scianki powinny faczy¢ sie
na wpust ze §cianami nognymi, w ktorych wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzde gtebokosci /s
pustaka. Scianki diuzsze niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych bednarka, lub pretami stalowym. Do
murowania nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowo - wapienna, Scianki gr. % nalezy taczy¢ ze Scianami
konstrukcyjnymi na strzepia boczne.
Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L —19
5.4.1 Zakres robot zasadniczych
wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegta peing lub zaprawg cementowg
osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawag cementowg
5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robot
Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowaé w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza
stropami przyjmujac jeden z wymieniowych typow:
D — nadproze drzwiowe (wnekowe)
N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami
S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami
Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i
Stos ( zbrojenia montazowe).
Minimalna diugo$é oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosic 9 c¢m z kazdej strony.
Koryto migdzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowa,

KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST 0.0.
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Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIORB.

Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiaéciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacj.

wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi whasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

loé¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacj.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie powierzchnie robot:

wykonanie $cian z pustakow ceramicznych,

wykonanie $cian z cegiet,

W m mierzy sie roboty:

montaz nadprozy prefabrykowanych, Zelbetowych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoly odbioru poszczegolnych etapow robdt, protokoly obioru materialow i wyrobow, wyniki
badar laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robot murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sig odbywaé przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢.

Doktadno$¢ wykonania robdt murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacii

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedlug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wediug
nastepujacych zasad:
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dla muréw pefnych o gruboéci odpowiadajacej wymiarowi %, % lub 1 cegly wielkosci tych odchylek powinny
byé takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru,
dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

ady grubosé muru przekracza wymiar 1 cegly, . gdy do grubo$ci muru wiicza sie grubosc co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka gruboéci muréw petnych wynosi + 10 mm

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuécienne migdzy plaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 2 lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

Odbidr wbudowanych oécieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1m i nie wigksze niz 3 mm na calej diugosci stojaka lub nadproza oScieznicy

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm
Odbior cegly i pustakow

Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzac nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi

przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem
wydanym przez uprawniong jednostke.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar cech
geometrycznych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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SST - 06 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dia
zadania: , Termomodermizacja i przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach”.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoine.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454200007 Roboty w .zakrIeSIe zaktadania stolarki budowlane] oraz
roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

Elementy z drewna klasy C24

taczniki i elementy mocujace

Impregnacja powierzchniowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlaéciwe skiadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja, obejmuje wykonanie i montaz wigzarow dachowych.

Zakres prac i wymagania ogolne:

Montaz drewnianej wigzby dachowej

Drewno uzyte do konstrukgji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej

Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz 23%
Zabezpieczenie elementow konstrukeji wspornikéw preparatem ogniochronnym

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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W zaleznoéci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukeji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbior migdzyoperacyjny) oraz po zakorczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wbudowanych materiatow

wykonania elementow przed ich zmontowaniem

gotowej konstrukcji

Ocena jakoSci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

Sprawdzenie wykonania potaczeni na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentagji technicznej.
Sprawdzenie wymiardw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrows,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Sprawdzanie wilgotno$ci drewna.

Jako$é sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekow nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekroj
w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odleglos¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy
dopuszcza sie pominigcie sekow o $rednicy mniejszej niz 5 mm.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okreéla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo¢ robdt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m3 mierzy sie:

Objetos¢ konstrukcji wigzarow

W m2 mierzy sie:

Powierzchnie wspornikéw do impregnacii i lakierowania

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

SIwz

umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdine

GRZYBUD Pawel Grzybek

36



PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zigcza.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 07 - KONSTRUKCJE STALOWE

Kody robét :
CPV 45223110-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwiazanych z wykonaniem zadania: ,Termomodernizacja i przebudowa budynku
Swietlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w czesci ogélne;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty,  ktérych  dotyczy ~ Specyfikacja ~ obejmujg ~ wszystkie ~ czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym
sktadajacych sie na konstrukcje stalowa,

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogolne

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Wymagania Ogélne. Wykonawca konstrukcji powinien by¢ firmg speiniajacq wymagania Normy PN-B-
06200:1997 wedtug zatacznika D niniejszej normy

2. MATERIALY

2.1 Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng S235JR, wg normy PN-EN 1993-1-3. Rodzaje przekrojow
poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji. Poszczegélne elementy konstrukcji
zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo wykoriczone, pomalowane antykorozyjnie.

2.2 Laczniki montazowe

- kotwy, nakretki i podktadki

- topniki do spawania | napawania fukiem krytym wg PN-M-69355

- druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420 . elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania wg PN-M-69430 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wymagania
szczegOtowe

2.3 Farby

Wykonawca wykona powloki malarskie konstrukeji stalowej: warstwa podktadowa — farba do gruntowania
ftalowa miniowa przeciwrdzewna warstwa nawierzchniowa - farba ftalowa nawierzchniowa Warstwe farby
podkladowej przeciwrdzewnej nalezy wykona¢ bezpoérednio po oczyszczeniu surowych el. konstrukcji w
maszynach czyszczacych.

2.4 Dostawa materiatow na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powiokami malarskimi
podktadowymi zgodnie ze Specyfikacja. Dostawa profili, blach
i facznikéw nastapi nie wezesniej niz 7 dni przed planowanym montazem. Kazdej dostawie konstrukcji stalowej
na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowej zawierajacej:

* nazwe wytwomi,

» numer identyfikacyjny zamoéwienia,

* nazwe i adres placu budowy,

» wyszczegolnienie elementow wysytkowych,

» deklaracje zgodnos$ci,

« atesty stali profilowej,

« atesty tacznikow,
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« protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

2.5 Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatow na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu. Szczegolnie
wazne jest, aby elementy nie lezaly na sobie i nie opieraly sie o siebie. Laczniki, farby i inne akcesoria beda
przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podiogg wyniesiong ponad poziom terenu.

3, SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii wykaz zasadniczego sprzgtu. Inspektor jest uprawniony
do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowiazany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnoéci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecno$ci przedstawiciela Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy). ‘

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sig tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
skiadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwale sktadowanie stall
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadaé oznaczenia i cechy
zgodnie z PN- 73/H-011 02. Oznaczenia i cechy muszg byé zachowane w calym procesie wytwarzania
konstrukeji. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci
Specyfikacje Techniczne Wykonania i uzgodnionej z wykonawca montazu. Wszystkie elementy konstrukcji
powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogly by¢ transportowane i roztadowywane
bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢
zaladowane w ten sposob, aby nie przekraczaty Zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.2 Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbior powinien byé dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i
powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, kiore bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet érub. Z dostawy wylaczone sg farby i materialy spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancii.

4.3 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi
Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec,
jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wykonawca
konstrukgji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to moZliwe ze wzgledow technicznych.
Po zakoriczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnoéci przedstawiciela Inzyniera. Jesli po
prostowaniu (usuwaniu odchylek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czg$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1 Wykonanie warsztatowe

5.1.1 Wymagania ogblne

Konstrukcja stalowa klasy 2. Potgczenia warsztatowe bgdg spawane.

5.1.2 Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).

5.1.3 Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zatacznik B). Szczegblng uwage nalezy zwrocié na
spawane potgczenia doczotowe.

GRZYBUD Pawet Grzybek —

7



5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PNEN ISO
12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do
stopnia St2 wg. PN-EN 1SO 12944-4. Wykonawca wykona powloke podktadowg (warstwa 1) na warsztacie.
5.2 Whudowywanie konstrukcji na placu budowy

Rozpoczecie robot moze nastapié po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sposobu montazu
konstrukeji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czgsci konstrukcyjne]
projektu.

5.3 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jaka$ z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentaciji Projektowej, Iub
zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora

5.4 Kontrola wykonywanych rob¢t

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnoéci kontrolnych, badawczych i odbiorow
czesciowych, na czas ktorych nalezy przerwaé roboty.
W zalezno$ci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.5 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.5.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgji i udostgpnienie go
Wytworcy. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukladaé zgodnie z projektem technologii montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg, sposob ukfadania konstrukcji
powinien zapewnic: . jej statecznos¢ i nieodksztalcalno$¢, dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,
dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych, . zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wod
opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.5.2 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

5.5.2.1 Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny  wykonywane na placu budowy muszg  byé przewidziane
w Dokumentacji Projektowej. Je$li zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin Iub spoin pomocniczych
(wigczajac w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PNB-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 st. C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujgcego jg spawacza jego marka, Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu,
ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatacznik B). Szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na styki montazowe blachownic (Poz.W3). Wytwérca zobowigzany jest gromadzi¢ peing
dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow i przekaza¢ jg Inspektorowi Nadzoru podczas
odbioru ostatecznego konstrukgji.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne

Zabezpieczenie antykorozyjne podktadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie. Wykonawca zapewni
natozenie warstwy zasadniczej (warstwa 2) na nie zabudowane lub nie obetonowane elementy stalowe po
wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Nastepnie nalezy na calo$¢ konstrukcji nanie$¢ farbe
nawierzchniowg (warstwa 3). Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8).
oraz PN-EN 1SO 129447. |-sza warstwa - farbg do gruntowania gr. 75,0um ( na warsztacie) ll-ga warstwa -
farbg nawierzchniowa gr. 75,0um lil-cia warstwa - farbg nawierzchniowa gr. 50,0um

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje:

a) na etapie wstepnym:

« weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakoSci w wytwomni,

* pomiary geometrii i sprawdzenie odchylek pojedynczych elementow

* badanie potgczen spawanych

* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

* jako$¢ tacznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

« sprawdzenie 0golnej geometrii ustroju

« sprawdzenie potaczen montazowych
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* sprawdzenie wykonczenia zakotwien
* koricowy pomiar powtok malarskich

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja Odbiorowi Cze$ciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST Wymagania ogolne.

8.2 Rodzaje odbiorow

8.2.1 Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktore powinna by¢
zaopatrzona kazda dostawa stali. Zawiadczenie to powinno zawierac: znak wytworcy, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.

8.2.2 Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej.

a) odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,

b) odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii,

c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje: . zgodno$¢
uzytych profili . prawidiowe wykonanie potaczen spawanych
i skrecanych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdine warunki wykonania robét przytoczone w kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie rocit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych — Oznaczanie klasywadliwosci na podstawie
ogledzin zewngtrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikow badan
ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentow kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw

PN-EN 45014 Ogblne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN 1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg, konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

PN-EN 1SO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.
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