

Tomaszów Mazowiecki 03.03.2021 r.

Znak sprawy: RZ.271.1.2.2021

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy postępowania na: **Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2021**

Gmina Tomaszów Mazowiecki informuje, że poprawia się omyłki pisarskie w następujących dokumentach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu
Sekcja II, pkt 5
było: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2021 r.
jest: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
było: Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy w ciągu 9 m-cy
jest: Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

3. Załącznik nr 1 – formularz oferty
było: Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy w ciągu 10 m-cy.
jest: Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

4. Załącznik nr 2 – Wykaz osób
Tabela
było: specjalność: konstrukcyjno-budowlana
jest: specjalność: inżynierska drogowa

5. Załącznik nr 5 – projekt umowy
§ 2 ust. 2
było: Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 31 listopada 2021 r.
jest: Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do 30 listopada 2021 r.

WOJ. GMINY

Franciszek Szmitgiel